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1 Orte der Zusammenschaltung

1.1 Orte der Zusammenschaltung von Telefonica Germany

Als Orte der Zusammenschaltung (OdZ) bietet Telefénica Germany im Rahmen ihrer
technischen, wirtschaftlichen und betrieblichen Mdglichkeiten folgende Standorte an:

- [BuGG]

1.2 Anzahl der Odz

ICP muss sich aus Redundanzgriinden an mindestens zwei OdZ zusammenschalten.

1.3 Mit Vertragsabschluss vereinbarte OdZ

Nr. Telefénica Germany / ICP

AIWI|IN |-

Sollte aufgrund von Kapazitatsengpassen ein Standort kurzfristig nicht als Ort der Zu-
sammenschaltung zur Verfiigung stehen, so werden die Vertragsparteien einvernehm-
lich einen anderen unter Ziffer 1.1 genannten und entsprechend geeigneten Standort
vereinbaren.

2 Planungsabsprachen

2.1 Abstimmung der Planungsabsprachen

Die Parteien treffen Planungsabsprachen beziiglich des Verkehrsmanagements und
der Kapazitatsplanung. Planungsabsprachen werden zwischen den Parteien abge-
stimmt. Die Planungsabsprachen erfolgen auf Basis der Angaben gemal Anlage 9.
Diese Planungsabsprachen werden Vertragsbestandteil, indem eine Partei der andern
die abgestimmte Planungsabsprache in Textform per Email an die in Anlage 8 (An-
sprechstellen) genannte zustandige Email-Adresse sendet und die andere Partei die
Planungsabsprache per Email bestatigt.

Vor der Inbetriebnahme der erstmaligen Zusammenschaltung zwischen den Vertrags-
partnern wird eine initiale Planungsabsprache festgelegt.

Danach Uberprifen die Parteien ihre Planungsabsprachen in der Regel jahrlich und
stimmen bei Bedarf eine neue Planungsabsprache ab. Wenn fiir eine Partei abzusehen

Seite 3von 6
Stand: 07.10.2022



Zusammenschaltungsvereinbarung Telefénica Germany — ICP

Anlage 3 (Orte und Grundséatze der Zusammenschaltung)

ist, dass sich die ausgetauschten Verkehrsmengen nicht unwesentlich andern, fordert
sie die andere Partei unverzuglich auf, die Planungsabsprachen zu Uberprifen und
gegebenenfalls anzupassen.

2.2 Austausch der Verkehrsdaten

Fur die Uberpriifung der Planungsabsprachen tauschen die Parteien ihre Verkehrsda-
ten aus und stimmen sich dariiber ab, ob Ausbaumalnahmen oder andere technische
Anpassungen in Bezug auf die Zusammenschaltung notwendig sind. Die Verkehrsda-
ten beinhalten den Verkehr, der jeweils in das Netz des Vertragspartners abgegeben
wird. Bei den Verkehrsdaten handelt es sich nicht um personenbezogene Daten.

Die Verkehrsdaten sind Grundlage fiur die Planung der Orte der Zusammenschaltung
sowie der Anzahl bzw. Dimensionierung der Netzverbindungen. Die erforderliche Ka-
pazitat fir die Verkehrsabwicklung resultiert aus den Verkehrsdaten. Die Verkehrsda-
ten gelten jeweils fur die ersten 12 Monate nach Abstimmung als verbindliche Grund-
lage fir die Planungsabsprache. Fur das Jahr nach der erstmaligen Zusammenschal-
tung zwischen den Parteien basiert die Planungsabsprache auf den beidseitig abzu-
stimmenden Verkehrsvorhersagen.

2.3 Kapazitatsplanung

Im gegenseitigen Einvernehmen wird die Anzahl, Dimensionierung sowie das Quartal
der Inbetriebnahme, der AufRerbetriebnahme oder Kapazitatsabanderung der Netzver-
bindungen zwischen den Parteien festgelegt. Dabei sind die Fristen gemaR Ziffer 4 zu
beachten.

Jede Partei hat einen Anspruch auf die Anbindung an einem weiteren OdZ oder die
kapazitive Erweiterung an einem vorhandenen OdZ, wenn aufgrund der Verkehrsdaten
in den Planungsabsprachen oder aufgrund der Verkehrsentwicklung zu erwarten ist,
dass eine Spitzenauslastung von 80% der redundanten verfligharen Kapazitat tber-
schritten wird (Kapazitatsgrenze). Das entspricht aufgrund der Verkehrsverteilung bei
zwei OdZ 40% der nominellen Kapazitéat je OdZ. Entsprechendes gilt, wenn eine an-
dere Anzahl als zwei OdZ vorhanden ist. Bei Stérungen oder Ausfall einzelner Odz
sollen die weiteren OdZ in der Lage sein den Verkehr abzuwickeln, ohne dass die no-
minelle Kapazitat je OdZ Uber 80 % ausgelastet wird.

Wenn eine Partei dem Erweiterungsverlangen nicht nachkommt oder die Anschaltung
verzdgert, ist die andere Partei berechtigt, den Verkehr der ablehnenden Partei gemafi
3.4 s0 zu begrenzen, dass die Kapazitatsgrenze nicht Uberschritten wird.

2.4 Konfiguration

Die fur die Zusammenschaltung erforderlichen technischen Parameter (z.B. IP-
Adressen, Ports) sind in den Planungsabsprachen festzulegen. Bei einer Anderung der
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technischen Parameter missen die Parteien die abgestimmten neuen Daten in der
Planungsabsprache erganzen und gemalR Ziffer 2.1 in den Vertrag aufnehmen.

3 Netzmanagement

3.1 Meldeverfahren

Das Meldeverfahren fur Stérungen und Anderungen/Abschaltungen ist in Anlage 2
(Betrieb - Planbare Arbeit - Entstérung) geregelt.

3.2 Routing

Die Verkehrsverteilung wird grundsatzlich Gber alle Zusammenschaltungspunkte im
Load-Sharing betrieben. Das bedeutet, dass die Verbindungen an den Zusammen-
schaltungspunkten von beiden Vertragspartnern grundsatzlich nach dem Prinzip
gleichméRiger Verkehrsverteilung der Zusammenschaltungspunkte tbergeben wer-
den. Abweichung dazu sind in den Planungsabsprachen zu regeln. Bei Stérungen ein-
zelner Zusammenschaltungspunkte wird der Verkehr auf die weiteren Zusammen-
schaltungspunkte verteilt.

3.3 Netzsicherheit

Beide Parteien tragen daflr Sorge, dass an den Orten der Zusammenschaltung kein
Verkehr zu nicht vereinbarten Zielen oder Diensten mit nicht vereinbarten Leistungs-
merkmalen in das jeweils andere Telekommunikationsnetz tbergeben wird. Als verein-
bart gelten alle in Anlage 1 vereinbarten Ziele und Dienste. Alle Ubrigen Ziele und
Dienste gelten als nicht vereinbart.

3.4 Uberlast

Eine Uberlast liegt vor, wenn eine Spitzenauslastung von 80% der redundant verfiig-
baren Kapazitat tiberschritten wird. Das entspricht aufgrund der Verkehrsverteilung bei
zwei verfugbaren OdZ einer Auslastung von 40% der nominellen Kapazitat je OdZ.
Entsprechendes gilt, wenn eine andere Anzahl als zwei OdZ vorhanden ist.

3.5 Abweisung von Verkehr

Die Vertragsparteien kdnnen Verkehr zu nicht vereinbarten Zielen oder Diensten mit
einem zwischen den Parteien vereinbarten Fehlercode zuriickweisen. Ebenso kann
Verkehr einer Partei mit einem zwischen den Parteien vereinbarten Fehlercode zuriick-
gewiesen werden, wenn die gesendete Verkehrsmenge dieser Partei nicht unerheblich
Uber den ausgetauschten Planungsabsprachen liegt und deswegen die Kapazitats-
grenze nach Ziffer 2.3 Abs. 2 tiberschritten wird (Uberlast).
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4 Bestellung / Bereitstellung / Erweiterung von NGN-ICAs

4.1 Bereitstellungsfristen

Die Bereitstellung von Inhouse-Abschnitten erfolgt innerhalb 50 Werktagen nach der
Bereitstellung der dazugehorigen Netzverbindungen und der Ubersendung der Portan-
gabe durch ICP.

Werden fehlerhafte Portangaben Gbermittelt, verzogert sich die Bereitstellung. Ab dem
Zeitpunkt der Ubermittlung der richtiggestellten Portangaben erfolgt die Bereitstellung
spatestens innerhalb von 50 Werktagen.

4.2 Abnahmeverfahren / Inbetriebnahme

Der Bereitstellungsvorgang von Inhouse-Abschnitten wird mit der Inbetriebnahmepru-
fung abgeschlossen. Die notwendigen Zeitfenster fir die Inbetriebnahmeprifung wer-
den zwischen den Parteien abgestimmit.

Zum abgestimmten Zeitfenster der Inbetriebnahmeprifung stellen die Vertragsparteien
kompetente Ansprechpartner zur Klarung von ggf. auftretenden Fehlern zur Verfiigung.

4.3 Kindigung von Orten der Zusammenschaltung (OdZ)

Kundigung einzelner OdZ

Eine Kundigung einzelner OdZ ist jeweils mit einer Frist von drei Monaten zum Monats-
ende erstmalig zum Ablauf von 12 Monaten nach Bereitstellung mdglich, soweit nicht
nach Ziffer 3.6 Satz 4 des Hauptvertrages etwas anderes festgelegt wurde.

Kindigung der Zusammenschaltungsvereinbarung

In den Fallen, in denen durch eine Kindigung der Zusammenschaltungsvereinbarung
oder nach Ablauf einer befristeten Zusammenschaltungsvereinbarung (z.B. infolge Ge-
schéaftsaufgabe) eine Beendigung aller im Rahmen dieser Zusammenschaltungsver-
einbarung bestehenden Leistungsbeziehungen erfolgt, werden zum Zeitpunkt der Be-
endigung der technischen Zusammenschaltung die hierflr notwendigen Konfigurati-
onsmafinahmen im Telefonnetz durchgefihrt, ohne dass es einer entsprechenden Be-
stellung durch die jeweils andere Partei bedarf. Fir die in diesem Rahmen durchge-
fuhrten KonfigurationsmafRnahmen im Telefonnetz zahlt die andere Partei die Entgelte
gem. Anlage 6 (Preise).
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